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一、拆除 部 分

1、拆除办公 室及 公共走廊石膏板天花、 拆除原办公室玻璃，铲除塑胶地面、铲除 踢 脚 线 、

公共 走廊及办 公 室墙面乳胶漆；

2、拆除 男女洗 手 间地面砖、墙面砖、蹲 位、尿兜、洗手盆、天花板；

3、拆 除原有 办 公 室玻璃门及门套；

4、拆 除卫生 间 原 有铝扣天花；

5、拆 除洗手 间 原 有隔断及砖墙；

6、拆除 部 分垃圾 清理及外运；

二、装修部分及材料说明

1、办公室及公共走廊墙面翻新，重刷乳 胶漆 （部 分修 补抹 灰） ；

2、铲除卫生间地 面 及墙 面 ， 批 荡 水泥 沙 浆 找平 ，刷 防水 处理 ；

  地面水泥沙贴防滑地砖 ( 6 0 0 * 6 0 0 ) ，墙面瓷砖胶贴瓷砖 ( 3 0 0 * 6 0 0 )

3 、洗手间隔断新做安装 1 5 厘 抗 倍 特防 水防 潮板 隔断 （不 锈钢 配件 ）；

4、财务室采用双层 6厘钢 化玻 璃铝 合金 高隔 断（ 内含 百叶 ）；

5、公共过道采用 防 火防 潮 6 0 0 * 6 0 0 P V C 石 膏 板 ； 办 公 室 采 用 铝 方 通 木纹 吊顶 、卫 生 间 采 用

( 6 0 0 * 6 0 0 ) 铝扣板天花；

6、办公室安装夹板实木烤漆门（含门套 、颜 色甲 方待 定） ；

7、公共过道安装镀锌线槽，隐藏原有电 线及 线管 ；

8、门槛石采用黑金沙大理石，洗手盆采 用幻 彩红 ：

9、装修过程中，垃圾清理及外运；
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